PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

REMONT ODTWORZENIOWY PRZESZKLONYCH RYZALITOW, FRAGMENTOW ELEWACII

| DACHOW W CENTRUM KONFERENCYJNYM POLSKIEJ) AKADEMII NAUK DOMU PRACYTWORCZE)

W WIERZBIE Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACII W SYSTEMIE ,,PROJEKTUJ | BUDUJ”

Adres obiektu budowlanego:

Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét:

dziat 45 — Roboty budowlane
dziat 71 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

grupy:

451 - Przygotowanie terenu pod budowe

452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

453 — Roboty instalacyjne w budynkach

454 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

455 — Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét
z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i Igdowej

712 — Ustugi architektoniczne i podobne

713 — Ustugi inzynieryjne

717 — ustugi nadzoru i kontroli

Klasy:

4511 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
4512 — Prébne wiercenia i wykopy

4521 — Roboty budowlane w zakresie budynkéw

4522 — Roboty inzynieryjne i budowlane

4526 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

4531 — Roboty instalacyjne elektryczne

4532 — Roboty izolacyjne

4534 — Instalowanie ogrodzen, pftotéw i sprzetu ochronnego

4541 — Tynkowanie

4542 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
4543 — Pokrywanie podtég i scian

4544 — Roboty malarskie i szklarskie

4545 — Roboty budowlane wykornczeniowe

4551 — Wynajem dzwigdw wraz z obstugg operatorska

4552 — Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska

7122 — Ustugi projektowania architektonicznego
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— 7132 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
— 7133 — Rdzne ustugi inzynieryjne

Kategorie:

— 45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

— 45112 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

— 45113 — Roboty na placu budowy

— 45121 - Prébne wiercenia

— 45122 — Prébne wykopy

— 45212 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

— 45223 — Roboty budowlane w zakresie konstrukgji

— 45261 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

— 45262 - specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

— 71221 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

— 71321 — Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

— 71322 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

— 71325 — Ustugi projektowania fundamentéw

— 71327 — Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

— 71328 — Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych

Zamawiajacy: Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twérczej w Wierzbie
Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida

Osoby opracowujace: mgr inz. arch. Andrzej Grajter upr. proj. arch. nr Bt/13/90
mgr inz. arch. Matgorzata Karpowicz
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

I.  Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu:
Gtéwny budynek zespotu hotelowo-konferencyjnego PAN zostat zbudowany w 1999 r.
Posiada nieregularny rzut sktadajacy sie z czesci prostokatnej o wymiarach 27,0 x 27,0 m
i trapezowej o wymiarach 23,40 x 19,80 / 28,80m. Budynek posiada trzy kondygnacje
naziemne i mansardowy dach. Wysokos$¢ budynku wynosi 12, 15 m.

2. Zakres robdt projektowych:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu odtworzeniowego przeszklonych
ryzalitéw, fragmentow elewacji i fragmentéw dachow przylegajacych do ryzalitéw
w budynku: Centrum Konferencyjnego Polskiej Akademii Nauk Domu Pracy Twérczej w
Wierzbie z opracowaniem dokumentacji w systemie ,projektuj i buduj”.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej
wraz ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych remontu odtworzeniowego
czesci elewacji o powierzchni okoto 200 m?, z przeszklonymi ryzalitami, fragmentami
dachéw, obrébkami blacharskimi i ostony Sciany w budynku gtéwnym zespotu hotelowo-
konferencyjnego. Zamiar wykonania robdt budowlanych nalezy zgtosi¢ wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Projekt, w oparciu o ktéry zostanie
wykonang wykonane roboty budowlane winien zawiera¢ branze architektoniczng (z
kolorystyka), branze konstrukcyjng, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, przedmiar robét i kosztorys inwestorski.
W ramach zadania nalezy wykonad inwentaryzacje odtwarzanych ryzalitéw
przeszklonych oraz inwentaryzacje powykonawcza.

3. Zakres robdt budowlanych:

3.1 Prace demontazowe
3.1.1 Demontaz okien
3.1.2 Demontaz czesci dachéw nad ryzalitami
3.1.3 Demontaz fragmentdw obrdbek blacharskich
3.1.4 Demontaz konstrukcji drewnianej ryzalitow
3.1.5 Demontaz drewnianej ostony
3.1.6 Demontaz fragmentéw uszkodzonych tynkéw cementowo-
wapiennych
3.1.7 Demontaz fragmentéw konstrukcji wiezby dachowej

3.2 Zabezpieczenie obiektu
3.2.1 Zabezpieczenie obiektu przed zaciekaniem (na czas robot)
3.2.2 Zabezpieczenie drzew i krzewow
3.2.3 Zabezpieczenia terenu w obszarze prac
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3.3 Prace naprawcze
3.3.1 Naprawa tynkéw
3.3.2 Odtworzenie tynkéw
3.3.3 Naprawa obrébek blacharskich (przeglad, uszczelnienie, ewentualna
wymiana, malowanie)
3.3.4 Przeglad i ewentualne naprawy zdemontowanej konstrukcji dachéw
nad ryzalitami
3.3.5 Naprawa izolacji poziomej konstrukcji szachulcowej
3.4 Prace montazowe
3.4.1 Zamontowanie drewnianej konstrukcji ryzalitéw
3.4.2 Wstawienie okien
3.4.3 Woykonanie konstrukcji drewnianej dachdw, po demontazu ryzalitéw
3.4.4 Doszczelnienie okien i konstrukcji ryzalitéw
3.4.5 Budowa wczesniej zdemontowanych fragmentéw dachéw nad
ryzalitami
3.5 Prace wykonczeniowe
3.5.1 Odtworzenie sufitdw z suchego tynku
3.5.2 Szpachlowanie
3.5.3 Malowanie
3.5.4 Impregnacja konstrukcji drewnianej

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:

Budynek jest wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Znajduja sie tu:
restauracja, sale konferencyjne, a takze pokoje biurowe i hotelowe. Obiekt
zlokalizowano na lekko wyniesionym cyplu oddzielajgcym od siebie trzy mazurskie
jeziora: Mikotajskie, Sniardwy i Betdany. To szczegdlne potozenie naraza budynek na
destrukcyjny wptyw , wyjgtkowo zmiennych w tym miejscu warunkdéw atmosferycznych.
Wzmozone dziatania storica, wiatru, opadéw atmosferycznych oraz szeroka amplituda
temperatur spowodowaty powazne uszkodzenie wydatnie wyeksponowanych
elementdéw drewnianych w elewacjach zachodniej i potudniowej. Elewacje te
podzielone zostaty piecioma przeszklonymi ryzalitami, ktorych drewniana konstrukcja
stanowi architektoniczna parafraze pruskiego muru. Przedmiotem zamédwienia jest
wykonanie remontu odtworzeniowego przeszklonych ryzalitéw, fragmentéw elewacji i
fragmentéw dachéw przylegajacych do ryzalitdw w budynku

5. 0godlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Koniecznym warunkiem funkcjonalnym jest uzyskanie poprawy komfortu oséb
siedzacych w restauracji przy przeszkleniach. Zastosowanie nizej wymienionych
systemow szklenia ograniczy efekty przegrzania, olénienia czy odczucia chtodu.
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Ograniczenie zuzycia energii przeznaczonej na ogrzewanie i chtodzenie zapewnié¢ ma
zastosowanie okien o wspétczynniku przenikania ciepta wynoszgcym maksymalnie
0.9 W/(m?-K) oraz szyb redukujgcych promieniowanie stoneczne.

Zastosowanie impregnowanego drewna klejonego warstwowo oraz posadowienie
konstrukcji na dodatkowo zaizolowanych fundamentach wptyng na zwiekszenie
trwatosci elementdw a tym samym na obnizenie kosztow przysztych remontéw i
konserwacji.

6. Szczegdtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy:

Na Wykonawcy cigzy obowigzek opracowania dla potrzeb realizacji robét projektu
organizacji placu i zaplecza budowy, z obstugg komunikacyjng budowy oraz uzgodnienia z
wiasciwymi stuzbami.

W zakresie przygotowania terenu nalezy przygotowac dojazd na plac budowy na
podstawie uzgodnien, ktére Wykonawca winien uzyska¢ we wtasnym zakresie i
zagospodarowac plac budowy.

2. Wymagania dotyczace architektury:

Celem zamowienia jest wykonanie remontu odtworzeniowego uszkodzonych elementéw
elewacji i doprowadzenie ich do pierwotnego wygladu i stanu technicznego wraz
z opracowaniem dokumentacji projektowej remontu odtworzeniowego:

2.1 czesci elewacji (potudniowa i zachodnia) o powierzchni okoto 200 m?,

2.2 przeszklonych ryzalitéw o powierzchni okoto 270 m?,

2.3 fragmentéw dachdéw przylegajacych i znajdujgcych sie w poblizu ryzalitéw,
2.4 obroébek blacharskich,

2.5 detali architektonicznych w tym ostony na scianie elewacji zachodniej.

Roboty budowlane bedg wykonywane na podstawie dokumentac;ji projektowej opracowanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zaleceniami ekspertyz
technicznych posiadanych przez Zamawiajacego.

Z uwagi na wyjgtkowy charakter obiektu remont powinien by¢ poprzedzony sporzadzeniem
precyzyjnego projektu wykonawczego.

Program funkcjonalno-uzytkowy dla remontu odtworzeniowego elewacji budynku hotelowo-konferencyjnego Polskiej
Akademii Nauk w Wierzbie



Szczegblny charakter budynku, jego potozenie i jego wyjagtkowa wartos¢ estetyczna naktadaja
na wykonawce obowigzek pieczotowitego odtworzenia pierwotnego wygladu
remontowanych elementéw. Nalezy precyzyjnie odtworzy¢ potaczenia ciesielskie belek
szachulcowych. Potgczenia te sg obecnie wzmocnione charakterystycznymi okuciami
stalowymi, ktére nalezy zakonserwowacd i ponownie wykorzystaé¢ w tych samych miejscach.
Okucia wzmacniajace niszczejgca konstrukcje, doraznie wykonane w czasie ktoregos z
poprzednich remontdw nalezy zdemontowac i nie montowac ich ponownie. Istotng rzecza
jest takze utrzymanie jednej ptaszczyzny belek konstrukcyjnych i szyb w zewnetrznym licu
ryzalitdw. Bezwzglednie wymagane jest takze uzyskanie kolorystyki impregnatu jakim
pokryte bedg belki drewniane i imitujgcej drewno oktadziny, ktérg pokryta bedzie stolarka
okienna jako identycznej z kolorystyka istniejgcych elementéw.

3. Wymagania dotyczace konstrukcji:

3.1 Opisywane ryzality stanowig samonos$ng konstrukcje drewniang bezposrednio
ustawiong na betonowym fundamencie. Sg takze oparciem dla przykrywajgcych
je fragmentow dachu. Wypetnieniem szachulcowej konstrukcji sg w tym
przypadku indywidualnie wykonane okna PCV z okleing imitujgca drewno.

3.2 Z uwagi na znaczny stopien destrukcji konstrukcji szachulcowej musi ona by¢
wymieniona. Nalezy zastosowac elementy z litego drewna (o identycznych
przekrojach) badz belki
z drewna klejonego warstwowo i impregnowanego cisnieniowo. Konstrukcja
winna by¢ posadowiona na ponownie zaizolowanych fundamentach z
odsadzkami umozliwiajgcymi wentylacje drewna i swobodny odptyw wody
opadowej.

3.3 Wymienié nalezy takze wypetnienia konstrukcji — tym razem nalezy zastosowac
state okna z PCV z okleinami doktadnie imitujgcymi drewno. Wspétczynnik
przenikania ciepta U max dla nowych okien powinien wynosi¢ maksymalnie 0.9
W/(m?-K). Jako szyby zewnetrzne zastosowacé nalezy szkto Antisol redukujgce
promieniowanie stoneczne. Czes¢ okien, zgodnie z wymogami ekspertyzy
dotyczacej stanu ochrony p.poz, powinna mie¢ zwiekszong odpornos¢ pozarows.
W czesci okien np. w restauracji nalezy zastosowac szkto bezpieczne.

3.4 Konstrukcja ryzalitéw z drewna litego lub klejonego warstwowo (w klasie
wytrzymatosciowej min. GL24), zaimpregnowanego w systemie specjalistycznych
zabezpieczen na warunki zewnetrzne. Sugestia uzycia drewna klejonego
warstwowo wynika ze $wiadomosci ekologicznej. Zastosowanie drewna litego
wymagatoby uzycia naturalnego surowca wysokiej jakosci pozyskanego z
starodrzewu. Wykonczenie powierzchni - elementy czterostronnie strugane, z
fazowanymi krawedziami. Wezty uktadu kratowego zostang odtworzone i
wzmocnione okuciami stalowymi (z ewentualnego odzysku). Konstrukcja musi
spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej zgodnie z ekspertyzg techniczna.

3.5 Elementy stalowe zabezpieczone ogniowo lub galwaniczne oraz malowane
proszkowo.

3.6 Okna
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— jako szyby zewnetrzne zastosowac nalezy szkto Antisol redukujgce
promieniowanie stoneczne, w kolorze grafitowym (wyklucza sie zastosowanie
szkta w innych dostepnych kolorach),

— w czesci okien np. w restauracji od strony wewnetrznej nalezy zastosowac szkto
bezpieczne,

— aluminiowe wktadki dystansowe w kolorze konstrukcji drewnianej lub czarne

— okleina imitujgca drewno,

— wspotczynnik przenikania ciepta U max dla nowych okien powinien wynosic¢
maksymalnie 0,9 W/(m?-K),

— czes¢ okien, zgodnie z wymogami ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu
ochrony p.poz, powinna mie¢ zwiekszong odpornos¢ pozarowa.

3.7 Izolacje elementdéw drewnianych stykajacych sie z fundamentem -
specjalistyczne.
4. Wymagania dotyczace wykonczenia:

Kolory nalezy odtworzy¢ z fragmentow elementdw pierwotnych, ktére nie zmienity
swej barwy - dotyczy to koloru konstrukcji drewnianej, stolarki okiennej, elewacji
oraz obrébek blacharskich.

5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

5.1 Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej
wykonawczej wraz ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych remontu
odtworzeniowego czesci elewacji o powierzchni okoto 200 m?, z przeszklonymi
ryzalitami, fragmentami dachéw, obrébkami blacharskimi i ostony $ciany w budynku
gtéwnym zespotu hotelowo-konferencyjnego. Zamiar wykonania robét budowlanych
nalezy zgtosi¢ wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Projekt, w oparciu o ktéry zostanie wykonang wykonane roboty budowlane winien
zawierac branze architektoniczng (z kolorystyka), branze konstrukcyjna, Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski.

W ramach zadania nalezy wykonad inwentaryzacje odtwarzanych ryzalitéw
przeszklonych oraz inwentaryzacje powykonawcza.

5.2 Wymagana ilo$¢ egzemplarzy:

— projekt wykonawczy — 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na ptycie CD

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — 3 egzemplarze +
wersja elektroniczna na ptycie CD

— przedmiar robdt i kosztorys inwestorski — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna na
ptycie CD

— inwentaryzacje — 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na ptycie CD

5.3 Uwaga!
5.3.1 Przed przystapieniem do wykonania prac nalezy dokonac¢ doktadnego
przegladu elewacji, przegladu dachu na styku z ryzalitami i w ich poblizu
(wraz z konstrukcjg) oraz sprawdzié szczelnos$¢ obrébek blacharskich, w celu
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https://warszawa19115.pl/-/zglaszanie-zamiaru-wykonywania-budowy-lub-robot-budowlanych-niewymagajacych-pozwolenia-na-budowe-z-wylaczeniem-domow-mieszkalnych-jednorodzinnych-siec
https://warszawa19115.pl/-/zglaszanie-zamiaru-wykonywania-budowy-lub-robot-budowlanych-niewymagajacych-pozwolenia-na-budowe-z-wylaczeniem-domow-mieszkalnych-jednorodzinnych-siec

okreslenia doktadnego zakresu prac niezbednego do przywrdcenia
elewacjom ich pierwotnego wygladu i stanu technicznego. Nalezy tez okresli¢
pierwotng kolorystyke remontowanych elementéw elewacji.

5.3.2 Przed dokonaniem zgtoszenia projekt remontu elewacji nalezy uzgodnic z
autorem projektu pierwotnego prof. arch. Konradem Kuczg-Kuczyriskim,
ktdry posiada osobiste i majgtkowe prawa autorskie.

5.4 Projekt wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
m.in:

5.4.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

5.4.2 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,

5.4.3 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5.5 Projekt wykonawczy nalezy opracowad z uszczegétowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametrow technicznych i standardéw wykonczenia.
Dokumentacja winna zawierac:

5.5.1 optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegétow i detali wraz z
doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na
identyfikacje materiatu,

5.5.2 informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robét
oraz
o koniecznosci opracowania planu ,,bioz” (art. 21 a ust. 3 prawa
budowlanego).

5.6 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinna by¢
opracowana na podstawie dokumentac;ji projektowej i powinna zawierac
w szczegodlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot. Specyfikacje nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

5.7 Wymogi Zamawiajgcego w zakresie opracowania dokumentacji:
5.7.1 Wymagane jest by w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie
pierwsze spotkanie robocze z Zamawiajgcym. Na etapie uscislania koncepcji i
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5.7.2

573

574

5.7.5

5.7.6

5.7.7

5.7.8

5.7.9

5.7.10

5.7.11

5.7.12

5.7.13

5.8 Uwaga!

opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajgcym technicznych i
materiatowych.

Dopasowanie projektu do zalecen Ekspertyzy technicznej w zakresie
wystepujacych warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowac w wersji drukowanej i
elektronicznej.

Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg drukowang
oraz

umozliwiaé odczytanie plikdw w programach: Adobe Reader — catos¢
dokumentacji (*.pdf), MS WORD — kompletne opisy techniczne,
inwetaryzacyjne, instrukcje (*.doc,

*.docx).

Projektant zobowigzany jest do wykonania projektéw wykonawczych w
oparciu

o pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg ewentualnych zalecen autora
projektu pierwotnego.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujgcymi

przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg

o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz prawidtowej eksploatacji.

W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty
niezbedne do

wykonania robét budowlanych oraz inne szczegétowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.

Dokumentacja podlegata bedzie odbiorowi przez Zamawiajgcego, w jego
siedzibie:

Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida, wraz z wykazem i iloscig egzemplarzy,
utozong

w kolejnosci zgodnej z wykazem.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca ma obowigzek dokonania szczegétowej wizji

lokalnej.

6. Warunki wykonania robdt budowlanych

6.1 Wykonawca moze przystgpié do robét po przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji

projektowej i skutecznym zgtoszeniu zamiaru wykonania robét budowlanych oraz

uzgodnieniu projektu z autorem projektu pierwotnego.

6.2 Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowigzek w taki

sposob realizowad roboty, by w sposdb minimalny utrudnia¢ funkcjonowania obiektu.
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6.3 Roboty uciazliwe, gtosne itp. nalezy prowadzi¢ w godzinach uzgodnionych
z Zamawiajacym.

6.4 Roboty bedg prowadzone zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, wynikajgca
z zapiséw w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz uzgodnien z Zamawiajgcym.

6.5 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zgodnos¢
wykonania z dokumentacja projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-
montazowych oraz wiedzg techniczna.

6.6 Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny,
nie stwarzajacy zagrozenia dla osdb przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegdlnie
jest odpowiedzialny za prowadzenie robét budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

6.7 Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamodwienia w ramach ceny
ryczattowej wchodzié bedzie rowniez:

6.7.1 organizacja zaplecza budowy, w tym ponoszenie kosztéw zuzycia wody, zrzutu
Sciekow, kosztow energii dla potrzeb budowy, itp.,

6.7.2 natychmiastowe usuniecie w sposéb docelowy wszelkich szkéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét,

6.7.3 w miejscach zblizen i skrzyzowan z instalacjami prowadzenie prac z
zachowaniem odpowiedniej ostroznosci

6.7.4 przestrzeganie przy realizacji robot warunkéw zawartych w niezbednych
uzgodnieniach

6.7.5 przed rozpoczeciem robdét:

1) zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostepem osdb trzecich,

2) nadzdér nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

3) pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajacych pomiaru dla potrzeb
prawidtowej realizacji inwestycji — w szczegdlnosci dla potrzeb zamdwienia
elementéw wymagajacych wykonania z dostosowaniem do istniejgcych
gabarytow,

6.7.6 utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne porzagdkowanie
miejsc wykonywania prac, demontaz obiektéw tymczasowych oraz
uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot.

6.7.7 opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, odbiorowej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu w 5 egzemplarzach + wersja elektroniczna na CD,

6.7.8 skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i
dokumentacji powykonawczej, jak i podlegajgce przekazaniu inne dokumenty i
decyzje dotyczgce obiektu, a takze, w razie potrzeby, instrukcje obstugi i
eksploatacji urzadzen zwigzanych z tym obiektem (art.60. Prawa Budowlanego).

6.8 Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwienia powstatych odpaddw, jako wytworca tych
odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach. Wykonawca ma
obowigzek uwzgledniac koszt sktadowania, wywozu i utylizacji odpaddéw w cenie
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ryczattowej. llo$¢ oraz miejsce wywozu odpaddw nalezy zgtosi¢ odpowiednim organom,

do wiadomosci Zamawiajacego.

6.9 Magazynowanie odpaddw powstajgcych podczas realizacji inwestycji moze odbywac sie
jedynie na terenie, do ktérego ich wytwdrca ma tytut prawny, zgodnie z art. 25 ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

6.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zgodnosé ich
wykonania z dokumentacjg przetargowsa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-
montazowych oraz sztukg budowlang. Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty
i urzagdzenia nowe, odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:
6.10.1 oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (Pn-
hEN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi.

6.10.2 umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami wiedzy technicznej,
albo oznakowane,

z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, znakiem budowlanym, ktérego wzdér okresla zatgcznik nr 1 do
niniejszej ustawy.

6.10.3 wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do
spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane
w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

6.10.4 Przed dokonaniem zamdwienia materiatdw do wbudowania i wykoriczeniowych
Wykonawca ma obowigzek dokonaé pomiaréw na obiekcie, przedstawic
Zamawiajgcemu i uzytkownikowi propozycje materiatowe i préobki kolorystyczne
celem akceptacji.

6.10.5 Wszystkie nazwy wtasne urzadzen i materiatow uzyte w dokumentacji
przetargowej sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane
parametry jakoSciowe oraz wymagany standard i mogg by¢ zastgpione przez
inne rownowazne, jednak obowigzek udowodnienia réwnowaznosci, zgodnie z
art. 30 ust. 5 ustawy, nalezy do Wykonawcy.

6.10.6 Zamawiajgcy zapewni petnienie nadzoru inwestorskiego.

6.10.7 Nie dopuszcza sie mozliwosci ztozenia oferty przewidujgcej odmienny sposdb
wykonania przedmiotu zamodwienia niz okreslony w dokumentacji przetargowe;.
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7. Warunki odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych:
7.1 Odbidr dokumentacji projektowej:
Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamoéwieniem po
przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji wykonawczej opracowanej zgodnie
z wymogami danych do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie.
7.2 Odbidr robét budowlanych:
czesciowy:
— odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
koncowy:
— Wykonawca (kierownik robdt) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wpisem
w dzienniku budowy: potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy,
— Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr koicowy przedmiotu zamdwienia
w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce,
— z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.
Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane — dziatka nr 22/3, id dziatki 281604_5.0014.22/3, jednostka rejestrowa G.5,
obreb 0014 Wierzba, Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida. Wtasnos¢ gruntu: skarb Panstwa,

uzytkownik wieczysty i wtasciciel budynku: PAN
2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

2.1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia
budowy i przebudowy

2.4 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow obiektdw budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2.5

2.6

2.7
2.8

2.9

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzoru protokotu obowigzkowej kontroli

USTAWA o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

2.10 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

2.11 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w

sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

2.12 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

2.13 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

2.14 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw

2.15 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych:

a.

b.

Inwentaryzacja Centrum Konferencyjnego PAN Domu Pracy Twérczej w Wierzbie,
wykonana przez mgr. inz. Marka Masto, Zaktad Robét Ogélnobudowlanych ,, MARKBUD"
Bozena Jolanta Masto 12-200 Pisz, ul. Zgody 18

Ekspertyza Techniczna sporzadzona przez Inz. Krzysztofa Kupniewskiego z lipca 2018

Program zostat przygotowany w oparciu o art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych

oraz o rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Autorzy opracowania: mgr inz. arch. Andrzej Grajter

mgr inz. arch. Matgorzata Karpowicz
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