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WIERZBA

POLSKA AKADEMIA NAUK
DOM PRACY TWORCZEJ

Wierzba, dnia 07 maja 2021 r.
DPT/ZP-2/2021

Do zainteresowanych
Wykonawcéw

www.wierzba.pan.pl

W nawigzaniu do ogloszenia z dnia 26.04.2021r. nr DPT/ZP-2/2021 o zamdwieniu
dot. wykonania zaméwienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej przeciwpozarowej umozliwiajgcej wykonanie prac w 3 zadaniach,
obejmujgcej:

1) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla rozbudowy budynku Centrum
Konferencyjnego na terenie osrodka Polskiej Akademii Nauk Domu Pracy Twérczej w
Wierzbie o taras peiniqcy funkcje drogi ewakuacyjnej oraz schody zewnetrzne
ewakuacyjne na dziatkach nr 20/1 i 22/3 w obr. geod. 14-Wierzba, Ruciane-Nida -
obszar wiejski. Etap 1 /zadanie 1/

2) Wykonanie projektu sygnalizacji p.poz. zgodnie z wytycznymi w posiadanej przez
Zamawiajqcego ekspertyzie tech. stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
konferencyjnego PAN DPT w Wierzbie wykonangq przez A. Szamreto i F. Mackojé wraz
z zatqcznikiem mapowym , Etap Il /zadanie 2/

3) Wykonanie projektu wykonawczego dla budowy instalacji rolet ogniotrwatych, klap
oddymiajqcych i innych elementow wyposazenia p.poz. - zgodnie z wytycznymi w
posiadanej przez Zamawiajgcego ekspertyzie tech. stanu ochrony przeciwpozarowej
dla budynku konferencyjnego PAN DPT w Wierzbie wykonang przez A. Szamreto i F.
Mackoj¢ wraz z zatqcznikiem mapowym. Etap Il /zadanie 3

Do Zamawiajacego skierowano liczne pytania dotyczace ww. ogloszenia, przede wszystkim
w zakresie zadania 2 i 3. W zwiazku z tymi zapytaniami Zamawiajacy ponownie
przeanalizowal tre$¢ ogloszenia.

W wyniku ponownej analizy ogloszenia uznano, ze w postanowieniu WMKWPSP z dnia
1.12.2020r. wynika kilka przedsiewzie¢, ktore nalezy wykonac¢ w Centrum konferencyjnym, ktére
nie byty explicite wymienione w ogtoszeniu:

1. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

2. wydzielenie 4 stref przeciwpozarowych,

3. wykonanie dodatkowego wyjscia w-2, wydzielenie holu $cianami EI60, wymiana drzwi,

4. wydzielenie SP4 w hydranty.

Co prawda ponizej opisu zadania 1,2,3 jest dodatkowa informacja, z ktérej wynikatoby, ze nalezy
opracowac réwniez te elementy, nie mniej jednak Zamawiajgcy uznal, ze bardziej efektywne i
ekonomicznie uzasadnione bedzie potaczenie 2 i 3 zadania w 1, poprzez wykonanie 1, wspdlnej
dokumentaciji.

Strona 1z 2



Biorac pod uwage powyisze Zamawiajacy informuje, ze w zadaniu 1, tj. Wykonanie projektu
budowlano-wykonawczego dla rozbudowy budynku Centrum Konferencyjnego na terenie osrodka
Polskiej Akademii Nauk Domu Pracy Twdrczej w Wierzbie o taras petnigcy funkcje drogi
ewakuacyjnej oraz schody zewnetrzne ewakuacyjne na dziatkach nr 20/1 i 22/3 w obr. geod. 14-
Wierzba, Ruciane-Nida - obszar wiejski. Etap I /zadanie 1/ - niezbedne bedzie uwzglednienie
zapisu postanowienia WMKWPSP z dnia 1.12.2020, dotyczqce wykonania dodatkowych
drzwi wyjsciowych W-2.

Pozostate zapisy dotyczace tego zadania pozostajg bez zmian.

Ponadto Zamawiajacy informuje, Ze post¢powanie na zadanie 2 i 3 zostaje uniewaznione, za$
kolejne ogltoszenie o zamdéwieniu obejmujgce zakresem odpowiednie zapisy postanowienia
WMKWPSP z dnia 1.12.2020 1., tj:

1. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, sygnalizacji przeciwpozarowej,

2. wydzielenie 4 stref przeciwpozarowych, wydzielenie holu $cianami EI60, wymiana drzwi,
wydzielenie SP4 w hydranty.

- zostanie ogloszone w odrebnym postepowaniu w najblizszym czasie.
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